



Comune di San Giorio di Susa

Città Metropolitana di Torino



Piano di manutenzione ordinaria (PMO) - fondi ATO n° 3 -
Annualità 2016. Bacino Rio Gravio di Villar Focchiardo -
Interventi post eventi meteorici del 23 - 25 novembre 2016

Intervento di riduzione del rischio settori rocciosi
strapiombanti esistenti a monte della strada comunale
Martinetti - Pilone della Garda. Rif. Scheda A1.17.05 -
A1.11.17 bacino del Rio Gravio di Villar Focchiardo -
Fondi ATo3 - anno 2017

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

		N° Revisioni		Data	
		1			
		2			
		3			
		N° commessa	Redazione	Controllo	Autorizzaz.
		08/17	MC	MC	MB
 STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE, GEOTECNICA, DEL TERRITORIO Via Lungo Bendola 47 10032 BRANDIZZO (TO) Tel 011/9178525 Fax 011/9137926		IL PROGETTISTA: Ing. Geol. Marco CASALE			
RELAZIONE 	OGGETTO: QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
	DATA: Agosto 2017		SCALA:		

Intervento di riduzione del rischio settori rocciosi strapiombanti esistenti a monte della strada comunale Martinetti – Pilone della Garda. Rif. Scheda A1.17.05 – A1.11.17 bacino del Rio Gravio di Villar Focchiardo – Fondi ATo3 – anno 2017

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO		
A) Importo dei lavori a misura	€	45 073,94
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1 386,16
C) TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO (A+B)	€	46 460,10
D) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
D1) SPESE GENERALI E TECNICHE		
D1a) Spese tecniche professionali per progettazione, direzione lavori, collaudo tecnico-amministrativo, coordinamento della sicurezza	€	4 445,00
D1b) Contributo integrativo 4% Inarcassa	€	177,80
D1) TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE (D1a + D1b)	€	4 622,80
D2a) IVA SU LAVORI (22% di C)	€	10 221,22
D2b) IVA SU SPESE GENERALI E TECNICHE (22% di D1)	€	1 017,02
D3) Imprevisti ed arrotondamenti	€	2 264,19
D) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (D1 + D2a + D2b + D3)	€	18 125,23
TOTALE GENERALE	€	64 585,33