



Regione Piemonte

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO  
DELLA FUNZIONALITA' DI TRATTI DI MURI DI SOTTO  
SCARPA INTERNI ALLE FRAZIONI CITTA' E MALPASSO  
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

il progettista

ing. Roberto Truffa Giachet

il responsabile del servizio

ing. Massimo Biroglio



allegato

**G**

oggetto

**QUADRO ECONOMICO**

rif. 171210

1	13/09/2017	PRIMA EMISSIONE	4		
2			5		
3			6		
EMISSIONE		NOTE	EMISSIONE		NOTE

data Settembre'17



**QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO**

1) Importo lavori a base d'asta	€	20.700,00
di cui:		
1a) per forniture e lavorazioni	€	20.350,00
1b) oneri per la sicurezza	€	350,00
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	7.300,00
di cui:		
2a) spese generali e tecniche	€	2.070,00
2b) C.N.P.A.I.A.L.P. 4% su 2a)	€	82,80
2c) I.V.A. 22% su 1)	€	4.554,00
2d) I.V.A. 22% su 2a) + 2b)	€	473,62
2e) spese tecniche Ente appaltante	€	119,58
		-----
TOTALE	€	28.000,00